WOJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77 46-23-500 fax 77 46-23-510
e-mail ug@jemielnica

1B.271.12.2019 Jemielnica, 09-07-2019 1.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 1

dot.: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Numer sprawy: 1B.271.12.2019
Nazwa zadania: Budowa przedszkola wraz z zlobkiem w Jemielnicy.

Na postawie art. 38 ust 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych —
(tj. Dz. U.z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Wz6r umowy § 3. ust. 2

Wykonawca prosi o wyjasnienie, jak bedzie wygladato rozliczenie w sytuacji gdy
dokumentacja projektowa bedzie zawierata btedy lub brak bedzie w dokumentacji
projektowej robot, ktore bedg konieczne do realizacji zadania.

Wykonawca nie moze bowiem ponosi¢ odpowiedzialnosci za tre$¢ i zawarto$¢ dokumentacji
projektowe;.

Odpowiedz:

Roboty w ogole nie ujete w dokumentacji projektowej nie sg przedmiotem umowy z
zastrzezeniem § 1 ust. 4-5 o § 3 ust. 2 wzoru umowy. Decyzje o mozliwosci ich zlecenia za
dodatkowym wynagrodzeniem oraz o formie ich zlecenia zostang podjete po stwierdzeniu ich
wystgpienia (decyzje te zalezg od wielu czynnikéw nieznanych w chwili obecnej, w tym
zakresu tych robot, mozliwosci finansowych zamawiajacego, koniecznosci ewentualne;j
zmiany pozwolenia na budowe itp.). Zasady dokonywania zmian umowy w postaci zlecenia
robot nieujetych w ogoéle w dokumentacji technicznej wskazano w art. 144 ustawy Prawo
zaméwien publicznych 1 § 17 umowy. Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie § 1 ust. 5 wzoru
umowy przedmiary robdt zalgczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacjg projektowy. 7,
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementdw rozliczeniowych robét
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

2. Wzor umowy § 4. ust. 2. pkt. 32)

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, czy do obowigzkéw Wykonawca nalezy uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz:

Tak, do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
par. 4 ust 2 pkt 32 projektu umowy.

Zamawiajgcy w tym zakresie doprecyzuje 1 zmieni tres¢ zatgcznika nr 2 do SWIZ tj. projektu
umowy.



3. Wzér umowy § 5, ust. 25, pkt. 2. 3

Wykonawca wnosi o wyjasnienie i zmian¢ bowiem Zamawiajgcy narzuca Wykonawcy cene
bez mozliwosci zysku/kosztow posrednich dla Wykonawcey. Zatem wymusza na Wykonawcy
wykonanie robo6t "po cenie zakupu" co jest niezgodne z zasadami prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.

Odpowiedz:
Prosimy o doktadng analize tresci § 5 ust.23 1 25 umowy.

ust. 23
Kosztorys o ktorym mowa w ust. 20 stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do
okreSlenia stawek do rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy,

2) robdt dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

ust. 25.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byly objete
kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywaé bedqg nastepujgce zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
wykonanymi metodq szczegolowgq, sporzqdzonymi na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 20,

2) ceny materialow bedqg przyjmowane wedlug kosztorysu Wykonawcy o ktorym mowa w ust.
20, a w przypadku ich braku, wedtug Srednich cen bez kosztow zakupu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw., a w przypadku braku w/w cen w
wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o ktorym
mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedlug Srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w
cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu
przyjetych z faktury najmu nie bedq doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) Do wyceny robot metodq szczegolowq nalezy stosowac¢, zachowujqgc kolejnos¢ jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wlasne

4. Wzo6r umowy § 7, ust. 1. pkt. 1), 2)

1. Wnosimy o obnizenie wartosci kary bowiem Kara jest znacznie zawyzona. Okreslenie
razgco wysokiej kary umowne;j jest sprzeczne z trescig art. 484 §1 kc , ktdéra okresla kare
umowng jako surogat odszkodowania. W sytuacji zastrzezenia kary umownej przekraczajgcej
wielokrotnie warto$¢ szkody, kara umowna traci swoj charakter odszkodowawczy, a zyskuje
przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela.

2. Wnosimy o zmiang kwalifikacji odpowiedzialnosci: Kara umowna nalezy si¢
wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania jest




nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik ponosi odpowiedzialnosé (art.471 ke), tj.
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z nie dotozenia przez
dtuznika nalezytej starannosci ( art.472 kc), czyli jego winy w postaci,(co najmniej),
niedbalstwa.

Oznacza to, ze kara umowna nalezy si¢ jedynie w wypadku zwloki dtuznika ( 476 kc) — nie

mozna natomiast zgda¢ kary umownej, gdy dluznik obalit wynikajace z art.471 kc
domniemania, ze op6znienie w spelnieniu $wiadczenia jest nast¢pstwem okolicznosci, za ktore
dhuznik ponosi odpowiedzialnos¢. A zatem postuzenie si¢ instytucjg opdznienia narazi Panstwa
na ewentualne poniesienie zarzutu niewaznosci tegoz zapisu, w oparciu o przepis art.58

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany umowy.

5. Wzor umowy § 12, ust. 11

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy przesuniecie terminu gwarancji moze nastgpic¢
jednorazowo, po zsumowaniu czasu usuwania wad w trakcie trwania gwarancji?

Odpowiedz:

Zgodnie z trescig § 12 ust. 11 umowy termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia
wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania
gwarancji. Zapis ten nie pozwala na ,,grupowanie” wad w celu zastosowania tego przepisu.

6. Wzor umowy § 12. ust. 16

Wykonawca wnosi 0 wylgczenie z gwarancji wad 1 usterek, ktére powstaty z powodu
niewlasciwego uzytkowania lub z powodu normalnego zuzycia i eksploatacji, a takze
wprowadzenie zapisu, ze wszelkie naprawy lub przerobki dokonywane we wtasnym zakresie
przez Zamawiajgcego powodujg utrate prawa do gwarancji.

Odpowiedz:
Zakres gwarancji zostat okreslony w pkt 5.11 wzoru gwarancji stanowigcej integralng czesé
umowy.

7. Wzér umowy § 14, Kary Umowne

1.Wnosimy o obnizenie wartosci kary bowiem Kara jest znacznie zawyzona. okreslenie
razgco wysokiej kary umownej jest sprzeczne z trescig art. 484 §1 kc , ktora okresla kare
umowng jako surogat odszkodowania. W sytuacji zastrzezenia kary umownej przekraczajace;j
wielokrotnie warto$¢ szkody, kara umowna traci swoj charakter odszkodowawczy, a zyskuje
przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela.

2. Wnosimy o zmiane¢ kwalifikacji odpowiedzialno$ci: Kara umowna nalezy sie
wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania jest
nastepstwem okolicznosei, za ktére dtuznik ponosi odpowiedzialnosé (art.471 ke), tj.
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z nie dotozenia przez
dhuznika nalezytej starannosci ( art.472 kc), czyli jego winy w postaci,(co najmniej),
niedbalstwa.

Oznacza to, ze kara umowna nalezy si¢ jedynie w wypadku zwloki dtuznika ( 476 kc) — nie
mozna natomiast zgdac¢ kary umownej, gdy dtuznik obalit wynikajace z art.471 ke
domniemania, ze op6znienie w spetnieniu Swiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za



ktére dtuznik ponosi odpowiedzialnos$¢. A zatem postuzenie si¢ instytucjg opdznienia narazi
Panstwa na ewentualne poniesienie zarzutu niewaznosci tegoz zapisu , w oparciu o przepis

art.58 ke

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany umowy.

8. Wzor umowy § 14, ust. 5

Wykonawca wnosi o zmiang, poprzez wprowadzenie maksymalnej wysokosci wszystkich kar.
Zapis o kumulowaniu prowadzi to tego, ze Zamawiajacy z uwagi na przyjeta kwalifikacje
mozliwosci naliczania kar za opdznienie, wzbogaci si¢ kosztem Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany umowy.
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