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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

Ogtoszenie nr 510126794-N-2019 z dnia 24-06-2019 r.

Gmina Jemielnica:
Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na
swietlice wiejska

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamdwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 + 2020
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 544860-N-2019
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien
Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES:

Gmina Jemielnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53141323100000, ul. ul. Strzelecka 67,
47-133 Jemielnica, woj. opolskie, panstwo Polska, tel. 77 46 23 500, e-mail
inwestycje@jemielnica.pl, faks 77 46 23 510.

Adres strony internetowej (url): www.bip.jemielnica.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzagdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na $wietlice
wiejska

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):

IB.271.05.2019

I1.2) Rodzaj zamowienia:

Roboty budowlane

I1.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a W przypadku
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partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:

1. Nazwa przedmiotu zamowienia: Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody
wiejskiej w Jemielnicy na §wietlice wiejska. 2. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa
czesci budynku bylej gospody mieszczacej sale z zapleczem sanitarnym z przeznaczeniem na
swietlice wiejska oraz adaptacja czgsci sgsiedniego budynku gospodarczego na kotlownie
oraz przebudowa wiaty a zaplecze sali. Szczegdtowy zakres robot obejmuje min.: 2.1. Roboty
budowlane - koszt kwalifikowany, objety projektem o dofinansowanie 1) roboty zewnetrzne -
montaz rusztowan elewacyjnych, - odbicie tynkdw zewnetrznych, - wykucie z muru okien i
drzwi zewnetrznych, - demontaz parapetow zewnetrznych z blachy, - przebicie otworu w
$cianie zewnetrznej w elewacji potudniowo-zachodniej w celu osadzenia drzwi
ewakuacyjnych z sali $wietlicy, - przebudowa otworéw okiennych w pomieszczeniach
sanitarnych, - rozbiorka nawierzchni w pasie po obrysie budynku i wykonanie wykopow w
celu odstonigcia Scian fundamentowych, - wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej
$cian zewngtrznych - oczyszczenie $cian, uzupetnienie ubytkéw utozenie tynku
cementowego, ulozenie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z pasty bitumicznej, montaz
warstwy ostonowej z folii kubetkowej, - wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
poprzez podcigcie murdw — zgodnie z dokumentacjg zamienng rezygnacja z podciecia $cian
na rzecz wykonania iniekcji krystalicznej. - montaz okien i drzwi zewnetrznych - okna
drewniane, malowane farba akrylowa, kryjaca w kolorze bialym poza oknami w przyziemiu
w elewacji frontowej, pétnocno-zachodniej w pomieszczeniu bytego sklepu oraz baru, gdzie
historycznie okna byly w kolorze ciemnym - planuje si¢ malowanie ich w kolorze bragzowym,
drzwi zewngetrzne drewniane z naswietlami malowane w kolorze bragzowym, wykonczenie
osciezy witryny bylego sklepu ptycinami z drewna w kolorze brazowym, - utozenie tynku
renowacyjnego w pasie w obrysie cokotu budynku, - utozenie tynku cieptochronnego na
pozostalej powierzchni elewacji, np. tynku perlitowego, - wykonczenie elewacji tynkiem lub
szpachlowka wapienno-trasowa, - naprawa i uzupeknienie istniejgcych opasek wokot okien i
parapetow z ksztattek ceramicznych, - montaz parapetow zewngtrznych z blachy w
pozostatlych oknach, - malowanie cokotu, gzymsu oraz wnek okiennych farbg silikatowa w
kolorze szarym lub pomaranczowym, - odnowienie detali metalowych w elewacji frontowej -
koniwigzu oraz uchwytéw do mocowania skrzynek kwiatowych, - naprawa i wykonanie
dojscia do drzwi wejsciowych i ewakuacyjnych z kostki brukowej na podbudowie z ttucznia
famanego. - montaz instalacji odgromowej, 2) roboty wewng¢trzne - demontaz boazerii
drewnianej ze $cian budynku, - wykucie z muru o$cieznic drzwiowych, - przebudowa $cian
zaplecza sanitarnego, - rozbiorka posadzek wraz z podbudowa, - utozenie warstwy chudego
betonu, - utozenie poziomu kanalizacji sanitarnej, - wykonanie nowych podtozy pod
posadzke, - utozenie izolacji poziomek z papy pod §ciankami i filarami, - murowanie nowych
Scianek dzialowych z bloczkdéw ceramicznych gr. 11,5 cm, - obtoZenie czg¢sci Scian
zewnetrznych od strony wewnetrznej mineralnymi ptytami izolacyjnymi, np. w technologii
Multipor wraz z utoZzeniem wyprawy mineralnej, zbrojonej siatkg na ich powierzchni —
zgodnie z dokumentacjg zamienng zmiana sposobu docieplenia $ciany zewngtrznej w elewacji
poludniowo-wschodniej (od podwoérza) - rezygnacja z docieplenia §ciany od strony
wewngetrznej na docieplenie elewacji od strony zewngtrznej przy uzyciu wetny mineralnej z
wyprawa cienkowarstwowa, mineralng w fakturze i kolorze jak elewacja §ciany frontowe;j
oraz $cian szczytowych, - zgodnie z dokumentacja zamienng rozszerzenie wewngtrznej
izolacji termicznej sali o docieplenie filarow migdzyokiennych okiennych i $cian pod i nad
oknami, np. w technologii Multipor gr. 12 cm wraz z utozeniem wyprawy mineralne;j -
montaz wewngtrznej instalacji elektrycznej, wodociggowe;j i kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania, - wykonanie tynkéw wewngtrznych wapiennych na pozostatych $cianach, -
wykonanie gtadzi wapiennej na powierzchni $cian obudowanych plytami izolacyjnymi, -
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ulozenie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na posadzce, - utozenie jastrychow
cementowych, - montaz instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacjg w sali $wietlicy, -
montaz izolacji cieplnej z welny mineralnej pod stropem sali, - obustronna obudowa stropu
ptytami gipsowymi ognioodpornymi wraz z impregnacjg konstrukcji drewnianej, - montaz
dodatkowego sufitu podwieszanego z ptyt akustycznych z welny mineralnej pod stropem sali,
- roboty malarskie, - roboty posadzkowe - posadzka w sali z mozaiki debowej zabezpieczonej
olejem lub woskiem, posadzka sceny ze szlifowanych desek drewnianych utozonych na
legarach, pozostale posadzki z ptytek ceramicznych , - roboty oktadzinowe z ptytek
ceramicznych $cian w pomieszczeniach sanitarnych i zapleczu kuchennym, - montaz stolarki
drzwiowej, - montaz armatury sanitarnej oraz osprz¢tu elektrycznego, - montaz wyposazenia
pomieszczen sanitarnych — pochwytéw dla niepetnosprawnych, - roboty porzadkowe. 2.2.
Roboty budowlane - koszt niekwalifikowany, nieobjety projektem o dofinansowanie 1)
Przebudowa dachu nad sceng wraz z wymiana pokrycia nad istniejagcym budynkiem, tj: -
rozbidrka pokrycia z blachy, - rozbiorka drewnianej konstrukcji tukowego dachu, - rozbiorka,
wyrownanie $cian do poziomu okapu dachu sceny, - deskowanie i betonowanie wienca na
Scianach zewnetrznych sceny z zabudowa kotew do montazu dachu sceny, - montaz
drewnianej konstrukcji dachu dwuspadowego o kacie nachylenia analogicznym jak na dachu
budynku zasadniczego, - podmurowanie $ciany szczytowej oraz $ciany dzielacej scene od
strychu budynku w celu oddzielenia strefy pozarowej, - montaz membrany
paroprzepuszczalnej oraz otacenia dachu, - montaz pokrycia z dachéwki ceramicznej
karpiowki w koronke w kolorze naturalnej czerwieni, - montaz obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, - docieplenie $cian zewngetrznych przy
uzyciu wetny mineralnej w wyprawa cienkowarstwowa, mineralng w fakturze i kolorze jak
elewacja $ciany frontowej oraz §cian szczytowych, 2) Wymiana pokrycia dachu budynku
zasadniczego, tj: - rozbiorka pokrycia z dachowki ceramicznej, karpiowki, - rozbiorka
ofacenia dachu, - kontrola stanu technicznego wigzby dachowej — ewentualna naprawa z
uzupehieniem ubytkow, - sprawdzenie stanu technicznego komindéw ponad dachem z
ewentualnym ich przemurowaniem, - impregnacja wigzby dachowej, - montaz membrany
paroprzepuszczalnej oraz otacenia dachu, - montaz pokrycia z dachowki ceramicznej
karpiowki w kolorze naturalnej czerwieni, - montaz instalacji odgromowej, - montaz drabinek
sniegowych wzdtuz okapu dachu, - montaz obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych z
blachy stalowej tytanowo-cynkowej, - docieplenie styropapa dachu czgsci parterowej 3)
Przebudowa wiaty z przeznaczeniem na zaplecze sceny, tj: - rozbiorka pokrycia dachu z papy,
- rozbiorka deskowania, - z uwagi na stan techniczny demontaz konstrukcji dachu wiaty, -
utozenie 1zolacji poziomej 1 murowanie $ciany zamykajgcej wiate bloczkami ceramicznymi
gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, - deskowanie i zbrojenie wienca zelbetowego
na dobudowanej $cianie, - montaz drewnianej konstrukcji dachu — odtworzenie poprzedniego
ksztattu dachu, - deskowanie dachu i montaz pokrycia z papy, -murowanie $cianek
dzialowych z bloczkéw ceramicznych gr. 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, -
montaz stolarki okiennej z tworzywa sztucznego w kolorze biatym z szyba niskoemisyjna, -
montaz drzwi zewnetrznych, drewnianych malowanych farbg akrylowa w kolorze brazowym,
- montaz wewngtrznej instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania, - docieplenie §ciany zewngtrznej od strony podworza przy uzyciu
welny mineralnej w wyprawg cienkowarstwowa, mineralng w fakturze i kolorze jak elewacja
budynku zasadniczego, - roboty tynkarskie murowanych §cian wewnetrznych, - obtozenie
Sciany zewnetrznej, poludniowo-zachodniej od strony wewnetrznej mineralnymi ptytami
izolacyjnymi, np. w technologii Multipor wraz z ulozeniem wyprawy mineralnej, zbrojonej
siatkg na ich powierzchni, - montaz izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej posadzki, -
utozenie jastrychu cementowego, - utozenie posadzki z ptytek ceramicznych, - roboty
malarskie 1 oktadzinowe $cian, - montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych ptytowych,
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wzmocnionych w kolorze biatym. 4) Przebudowa otworu sceny — z tukowego na prostokatny,
tj: - wykucie bruzd poziomych do osadzenia dzwigarow stalowych, - montaz dzwigarow
stalowych, - rozbidrka $ciany tukowej ponizej osadzonych dzwigarow stalowych, -
uzupetnienie tynkow wewngtrznych 1 malowanie $cian 5) Rozbudowa (rozszerzenie) instalacji
elektrycznej i nagto$nieniowej w sali oraz na zapleczu sceny. 6) Wymiana nawierzchni z
betonowej kostki brukowej na kostke granitowa przy budynku. 7) W zakresie adaptacji czgsci
sasiedniego budynku gospodarczego na kottowni¢ olejowa planuje si¢ wykorzystanie na ten
cel jedynie pomieszczenia gospodarczego oznaczonego na rysunku inwentaryzacji jako [0.02]
z dostepem z planowanej garderoby. Rezygnuje si¢ z wydzielonego magazynu oleju. Zbiornik
oleju opatowego o pojemnosci 1000 1 umieszczony bedzie w pomieszczeniu kottowni.
Jednoczesnie planowany komin powstanie w miejscu istniejacego. - przebudowa komina -
rozbidrka istniejgcego, spekanego komina z cegly pelnej, murowanie nowego komina z
elementow prefabrykowanych np. firmy Leier z jego obudowg ponad dachem cegla
klinkierowa w kolorze czerwonym, analogicznym jak na zasadniczym budynku, - montaz
wylazu dachowego i tawy kominiarskiej, - przebudowa otworéw drzwiowych do kottowni
oleju w celu osadzenia drzwi metalowych, przeciwpozarowych, - naprawa posadzek i tynkoéw
wewngtrznych , - wykonczenie posadzki kottowni ptytkami ceramicznymi lub powloka
zywiczna. 3. Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto: 3.1 Odpowiedzialny za jakos$¢,
zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamowienia,
3.2 Nalezytg starannos¢ przy realizacji zobowigzah umowy, 3.3 Odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone przez Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia, 3.4
Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdlnosci na
uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczgciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od
dnia przekazania placu budowy. 3.5 Proby i odbiory z udziatem wiasciwych instytucji,
inwestora i inspektora nadzoru. 3.6 Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjna, 3.7 Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,
3.8 Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu. 3.9 Zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robot budowlanych
w taki sposob aby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia mozliwe bylo bezkolizyjne
jego uzytkowanie. 3.10 Uwzglednienie przy wykonywaniu robot wewnatrz obiektu
wszystkich prac zwigzanych z zabezpieczeniem podtog i innych przedmiotow znajdujacych
si¢ w obiekcie. 3.11 Okreslenie przez Wykonawce telefonéw kontaktowych 1 numerow fax.
oraz innych ustalen niezb¢dnych dla sprawnego i1 terminowego wykonania zamowienia, 3.12
Zebranie odpadoéw powstaltych w wynikow realizacji przedmiotu zamdwienia i1 przekazanie
ich do odzysku, unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstale w ten sposo6b odpady - w tym
rowniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, Korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zb¢dnej zwloki wywiez¢ na
Regionalng Instalacj¢ Odpadéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajagcemu
zezwolenie na transport odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sktadowanie w
rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych
materiatdéw nadajacych si¢ do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpadéw na Sktadowisko Odpadow lub
przekazanie przedsigbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw. 3.13 Decyzj¢ co
do ponownego wykorzystania materiatow pochodzacych z rozbiorki podejmie Inspektor
bezposrednio przed rozbidrka. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i1 przygotowane
do transportu. 3.14 Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot wraz z
uporzadkowaniem terenu przylegajacego do placu budowy ktéry zostat naruszony wskutek
prowadzonych robdt; 3.15 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz., 3.16
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Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow
gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie w szczegolnosci: o§wietlenie, szafki
o$wietleniowe, kociol c.o. oraz pozostate zabudowane urzadzenia oraz wykonanie czynnos$ci
konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez
Wykonawce udzielonej. 4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. 5.
Zadanie dofinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 + 2020. 6.
Zamawiajacy wymaga przedlozenia przed podpisaniem umowy kosztorysow ofertowych
szczegdtowych w zakresie kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych bedacych
podstawg sporzadzenia oferty. 7. Zamawiajacy wymaga przedtozenia przed podpisaniem
umowy oplaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.
Minimalna suma gwarancyjna powyzszego ubezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz
warto$¢ ztozonej przez Wykonawce oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ od podwykonawcow do limitu sumy
gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawcoéw). 8. Zamawiajacy wymaga
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy najpdzniej w terminie 10
dni od dnia podpisania umowy z okresleniem termindw realizacji poszczeg6élnych etapow
przedmiotu zamowienia 9. Zamawiajacy wymaga przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych, a najp6zniej przed podpisaniem protokotu przekazania placu budowy, zawarcia
umowy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlano-montazowych obowigzujacej przez czas
wykonywania robot. Umowa ubezpieczeniowa musi zawiera¢ minimalne warunki okre§lone
w §3 ust. 2 pkt 2 zatacznika nr 9 do SIWZ (projektu umowy). 10. Zamawiajacy informuje, iz
zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokosci réwnej utraconemu
dofinansowaniu ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014 + 2020 w przypadku, gdy
Zamawiajacy utraci to dofinansowanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. 11.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami projektu umowy suma faktur przejsciowych
nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci przedmiotu umowy. 12. Szczegotowy zakres robot
zawarty jest w dokumentacji projektowo — technicznej (projekt budowlany zatwierdzony
decyzja nr 222/18 z dnia 11.06.2018r. . — zalacznik nr 1.1 do SIWZ oraz projektem zmian -
zalacznik nr 1.2 do SWIZ ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (zatacznik nr
1.3 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, ktdre stanowia
podstawe do sporzadzenia oferty. Roboty ujete w dokumentacji, a nie ujete w wycenie oferty
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez zamawiajacego.
Zaleca si¢, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego
okolicy w celu dokonania oceny dokumentow i1 informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postepowania przez Zamawiajacego. 13. Przedmiary robot stanowigce zatgcznik
nr 2 do specyfikacji nalezy traktowac jako element pomocniczy, utatwiajacy sporzadzenie
oferty. W przypadku pominigcia przez wykonawce przy sporzadzaniu oferty jakichkolwiek
robot lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowe;j i ich
nieuj¢cia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie. 14. Wymagania dotyczace gwarancji: Wykonawca udzieli na
calo$¢ wykonanego przedmiotu zamoéwienia gwarancji jakosci, na opisanych ponizej
warunkach: 14.1 Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu
umowy na ilo$¢ miesiecy zaoferowang przez Wykonawce w formularzu ofertowym ( warto$é
oceniana) liczong od daty przekazania przez Wykonawce przedmiotu zamowienia i przyjecia
przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego — okres gwarancji jest jednym z kryteriow
oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji jakosci: 36
miesi¢cy, maksymalny mozliwy do zaoferowania przez Wykonawce okres gwarancji jakosci:
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60 miesigcy). 14.2 Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. 14.3 Bieg okresu rekojmi i
gwarancji rozpoczyna si¢: - w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru koncowego, - dla
wymienianych materialéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany 14.4
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajacych, takze po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawce,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu. 14.5 Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym (w terminie do 7 dni od dnia dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia), to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na
ryzyko 1 koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy. 14.6 Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje si¢ bez dodatkowego
wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu,
przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie w szczegdlnos$ci:
oswietlenie, szafki o§wietleniowe, kociot c.o. oraz pozostaltych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie
gwarancji udzielonej przez Wykonawceg. 14.7 Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania
umowy przekaze Zamawiajagcemu karte gwarancyjna, zawierajaca wszystkie warunki
okreslone powyzej 15. Wszelkie uzyte w dokumentacji projektowe;j, specyfikacjach
technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o
ktorych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jako$ciowych materialow a nie sg wskazaniem producenta. 16. Zastosowanie materialow:
16.1 Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert z zastosowaniem innych rownowaznych
materiatdw niz okreslone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od
zaprojektowanych 1 jako$ci potwierdzonej certyfikatem. Uzyte materiaty winny by¢ w I
gatunku jako$ciowym i wymiarowym, posiadajace odpowiednie dopuszczenie do stosowania
w budownictwie 1 zapewniajace sprawnos¢ eksploatacyjng. 16.2 Wykonawca, ktory powotuje
si¢ na rozwigzania rownowazne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy, roboty budowlane spetniajag wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. 16.3 Cigzar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest
réwnowazny w stosunku do wymogu okres$lonego przez Zamawiajacego spoczywa na
sktadajacym oferte. W takim wypadku Wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie
dokumenty, opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty 1 inne
dokumenty, dopuszczajace dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajace
jednoznacznie stwierdzié, ze sg one rownowazne. Niedotaczenie ww. dokumentéw do ofert
jest jednoznaczne z przyjeciem rozwigzan przyjetych przez Zamawiajacego. 16.4 W sprawach
nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach nalezy stosowac si¢ do obowigzujacych
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Polskich Norm oraz norm
europejskich, o ile takie obowiagzuja w Polsce, przepisow prawa budowlanego.

I1.4) Informacja o czeSciach zamdwienia:

Zamowienie bylo podzielone na cze¢sci:

nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45232500-6, 45330000-9, 45310000-3, 45231000-4
SEKCJA 11I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow

nie

111.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie / cz¢$¢ zostalo uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstaweg 1 przyczyne uniewaznienia postegpowania:

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.1986) uniewaznia
postgpowanie w sprawie udzielenia zamdowienia publicznego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamoOwienia, jezeli nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wptynat
zaden wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu od wykonawcy niepodlegajacego
wykluczeniu, z zastrzezeniem pkt 2 i 3. W prowadzonym postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego w terminie sktadania ofert wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
jest do godziny 12:00 dnia 24 maja 2019 roku nie wptyneta zadna oferta. Wobec
powyzszego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajacy uniewaznia postegpowanie w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O
CENE

IVV.9.1) Podstawa prawna

Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1VV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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