WOJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77 46-23-500 fax 77 46-23-510

e-mail ug@jemielnica

1B.271.12.2019 Jemielnica, 12-07-2019 r.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 2

dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Numer sprawy: 1B.271.12.2019
Nazwa zadania: Budowa przedszkola wraz z zlobkiem w Jemielnicy.

Na postawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych —
(tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Gdzie w przedmiarach zamawiajacy zamiescit pozycje dotyczace wyposazenia kuchni?
Czy wyposazenie kuchni wymienione w ,Zestawieniu zbiorczym wyposazenia —
pomieszczenia wezla zywienia” musi zosta¢ dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego przetargu?

Odpowiedz:

Tak, Wyposazenie sprze¢tu o ktérym mowa w ,, Zbiorczym zestawieniu wyposazania”
musi zosta¢ wliczone w cen¢ oferty i by¢ dostarczone i zamontowane przez
Generalnego Wykonawcy robot budowlanych wg tomu TK Technologia Kuchni. W
zbiorczym zestawieniu wyposazenia wyszczegélniono elementy bedgce w zakresie
Generalnego Wykonawcy oraz niektére elementy bedace poza zakresem Generalnego
Wykonawcy.

2. Gdzie w dokumentacji przetargowej znajdujg sie informacje dotyczace projektu
graficznego? Przykladowo w zestawieniu stolarki okiennej dla okna WZ.A ALU
przewidziano ,,OKLEJENIE FOLIA WG. GRAFIKI”, ktora nie zostala okre$lona w
zestawieniu. Dodatkowo w TABELI MATERIALOWEJ w pozycji 51 zamieszczono
informacje o ,,0znakowaniu graficznym” wraz z opisem, ktére nalezy wykonaé. Gdzie w
dokumentacji projektowej znajdujg si¢ informacje o ilosci, tresci i rodzaju oznaczen
graficznych i gdzie mozna odnalezé wspomniany projekt graficzny? Czy wykonanie
grafiki jest po stronie wykonawcy?

Odpowiedz:

Nalezy przyjac nastepujace pozycje do wyceny :

¢ ,OKLEJENIE FOLIA WG. GRAFIKI” - oznacza jeden rzad kélek wyklejanych
z folii matowej o Srednicy Scm w rozstawie co 20cm w osiach

* wymalowanie na $cianie od szablonu napisu o0 maksymalnej wielko$ci formatu A3
— 11 sztuk

* wyklejenie napisu z folii matowej na witrynie o maksymalnej wielko$ci formatu
A3 -1 sztuka

 tabliczka z tworzywa sztucznego z napisem w formaciel0Ox10cm naklejana na
Scian¢ -40 sztuk
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Zamawiajacy w dokumentacji projektowej w zestawieniu drzwi i witryn szklanych wewn.
i zewn. Rys. PW-ARCH-RYS-500 zaktada wykonanie zawiasow wrebowych ze stali
nierdzewnej. Zastosowanie takiej technologii wigze si¢ ze znacznym zwigkszeniem cen
jednostkowych stolarki, ktora stanowi znaczacg czes¢ dokumentacji. Zwracamy si¢ z
zapytaniem czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzania znamiennego w
postaci zawiasow nawierzchniowych, ktére jednoczesnie pozwolg na zastosowanie
cieplejszego montazu stolarki?

Odpowiedz: Nie dopuszcza si¢ zastosowania zawiasow nawierzchniowych.

Zamawiajgcy w dokumentacji projektowej w zestawieniu drzwi 1 witryn szklanych wewn.
I zewn. Rys. PW-ARCH-RYS-500 zaktada wykonanie drzwi WZ.K ALU jednoczesnie w
klasie EI30 (opis na przeszkleniu) oraz EI130 (opis w tabeli). Prosimy o zweryfikowanie
danych w dokumentacji projektowej i okreslenie jednej klasy odpornosci ogniowej dla
wspomnianego elementu.

Odpowiedz: Nalezy przyjac¢ wykonanie drzwi w klasie EI30.

Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie rysunkow z detalem polgczenia stropow z
wiencami zelbetowymi, oraz sposobem polgczenia/ oparcia ptyt stropowych typu filigran
na shupach.

Odpowiedz:

W projekcie pokazane sg zbrojenia wiencow. Polaczenie wiencow ze stropami
powinno by¢ pokazane w projekcie stropu Filigran opracowanego przez wybranego
dostawce stropow i przedstawione wraz z calym projektem stropu do akceptacji.
Polaczenie bedzie zalezalo miedzy innymi od tego jakie grubosci plyt
prefabrykowanych wybierze wybrany producent, jaki dobierze kierunek ich
rozkladu itd. Tak samo oparcie plyt stropowych Filigran na slupach powinno by¢
pokazane w projekcie stropu i przedstawione do akceptacji. Sytuacja jest podobna
jak z polgczeniem z wiencami, wszystko zalezy od przyjetego przez producenta
stropow podzialu na elementy prefabrykowane, grubosci itp.

Zwracamy si¢ z prosbg o uzupehnienie dokumentacji projektowej o rysunek detalu sposobu
potaczenia prefabrykowanego spocznika ze $ciang.

Odpowiedz:

W projekcie jest okreslony sposob polaczenia spocznika prefabrykowanego ze $ciang.
W Scianie montowane ma by¢ zbrojenie, ktore po odgi¢ciu ma by¢ zabetonowane w
nadlewanej cze$ci spocznika. Podany jest konkretny typ zbrojenia odginanego
wybranego producenta. OczywiScie dopuszczalne jest zastosowanie zbrojenia
odginanego innego producenta z zachowaniem tych samych lub wyzszych
parametréw nosnosci.

Prosze o informacje czy na catej inwestycji nalezy wyceni¢ wyktadzing PCV zgodnie z
opisami na rzucie czy sg takze pomieszczenia w ktérych nalezy wyceni¢ linoleum ( tabela
materiatowa), jesli tak prosz¢ o informacje w ktérych pomieszczeniach wycenic
wyktadzine PCV, a w ktorych wyktadzing linoleum.

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ wszedzie wykladzing PVC.
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Prosze¢ o zamieszczenie opisu do czesci konstrukeyjne;.

Odpowiedz:

Wszystkie opisy i zapisy uwazane przez projektantow konstrukeji za wazne i
niezbedne znajdujg si¢ na rysunkach. Dodatkowy opis jest dolaczony do projektu
budowlanego. Nie przewidziano wydawania opisow w innej formie.

Prosze o zamieszczenie wymagan technicznych do dzwigu hydraulicznego oznaczonego

na rzucie.
Odpowiedz: Wg opisu arch. str. 12 pkt. I1.B.3.1.13 oraz tabeli materialowej poz.5S.

Prosze o potwierdzenie iz na plotku i pergoli nalezy zastosowaé modrzew europejski, a
na obudowach central i domkow dla ptakéw modrzew syberyjski?
Odpowiedz: Potwierdzamy

Prosze o zamieszczenie dokumentacji technicznej dotyczacej wykonania konstrukeji z
drewna klejonego opisanego w przedmiarze w poz. 38-44.

Odpowiedz:

W projekcie konstrukeji znajduje si¢ dokumentacja techniczna dotyczgca
wykonania konstrukeji z drewna klejonego. Ponadto w projekcie znajduje si¢
informacja, ze projekt warsztatowy elementow drewnianych powinien by¢
opracowany przez producenta elementéw drewnianych.

Prosze o zmiang tresci SIWZ, Rozdzial 15 Wymagania dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez zmian¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na 3% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmieni wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10%
do 6%. W tym zakresie zostanie zmieniona tres¢ SIWZ oraz zostanie przedluzony
termin skladania ofert.

W tresci SIWZ, pkt. 2.6 zawarto zapis iz ,,udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia
bezptatne czynnosci przegladow gwarancyjnych w okresie udzielonych gwarancji”.
Prosze o wyjasnienie czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty: cze$ci zamiennych,
czesci zapasowych, czesei szybkozuzywajgcych sie, czesci 1 materiatow
eksploatacyjnych, filtrow, ptynow, zarowek itd. w czasie obowigzywania rekojmi i
gwarancji.

Odpowiedz:

Obowigzkiem wykonawcy jest wykonanie czynnoS$ci przegladu gwarancyjnego.
Przeglad gwarancyjny oznacza dokonanie oceny utrzymania jakoSci i
funkcjonalnos$ci przedmiotu zamowienia. Jezeli w trakcie przeglagdu gwarancyjnego
zostang ujawnione wady fizyczne wykonawca bedzie zobowigzany usunaé je
bezplatnie w ramach re¢kojmi za wady fizyczne. Jezeli podczas przegladu zostang
ujawnione wady jakoSciowe obje¢te gwarancjg - wykonawca bedzie musial je usungé
w ramach gwarancji.

Obowigzki gwarancyjne wykonawcy obejmuja takze czynno$ci serwisowe
niezbedne do utrzymania gwarancji wynikajacej z umowy.



14.

15.

Prosze¢ o informacje, czy zgonie z wytycznymi Tauron Dystrybucja SA zostata
przebudowana kolidujgcej linii napowietrznej 15 kV na lini¢ kablows.
Odpowiedz: Tak, linia napowietrzna zostala przebudowana na lini¢ kablows.

W zwigzku z koniecznoscig bardzo doktadnego oszacowania zakresu prac (ryczattowy
charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia), zwigzku ze ztozonym
charakterem inwestycji obejmujacym migdzy dostawe specjalistycznych urzgdzen i
technologii oraz biorgc pod uwage, iz czasookres przewidziany na przygotowanie oferty
jest okresem wakacyjnym w ktérym kontakt z dostawcami jest utrudniony, majgc na
uwadze rzetelne przygotowanie oferty zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosba o
przesunigcie terminu sktadania ofert o 2 tygodnie.

Odpowiedz: termin skladania ofert zostanie przedluzony do 26.07.2019r.




